

令和7年度公共工事の発注見通し

No.	工事の名称	工事の場所	予算科目 (款・項・目)	工事の 期 間	工事の 種 別	概 要	入札及び契約 の方法(見込)	入札を行う 時 期
1	垂直避難拠点施設整備工事	大字長崎地内	9.1.4	約4ヶ月	土木	敷砂利、安全柵、水道施設、照明設備の整備	指名	第1四半期
2	斎場火葬炉修繕工事	大字小塩地内	4.1.4	1週間程度	タイ	火葬炉の煉瓦等の修繕及び台車耐火ブロックの修繕	随契	第1四半期
3	斎場照明LED化工事	大字小塩地内	4.1.4	約6ヵ月	電気	中山町斎場の照明をLED化するもの	指名	第1四半期
4	ひまわり温泉ゆ・ら・ら重油タンク更新工事	いずみ地内	7.1.4	約6ヶ月	管	温泉施設に設置する重油タンク(5m ³)を更新するもの	指名	第1四半期
5	広瀬住宅屋外排水設備等更新工事	大字長崎地内	8.4.1	約3ヵ月	管	排水管更新工事	指名	第1四半期
6	新田町マンホールポンプ電気設備更新工事	大字長崎地内	41.1.1	約10ヶ月	土木	マンホールポンプ制御盤の更新	指名	第1四半期
7	中山町立小学校高圧受電機器更新工事	大字土橋、長崎地内	10・2・1	約6ヶ月	電気	変圧器及び高圧気中開閉器等の受電機器の更新を行う	指名	第1四半期
8	旧柏倉家住宅板塀復元工事	大字岡地内	10.4.5	約6ヶ月	建築	旧柏倉家住宅の周囲を黒塀で囲う	指名	第1四半期
9	洗浄室系統給湯器更新工事	大字岡地内	10.5.3	約6ヶ月	管	洗浄室系統の給湯器2台の入替工事	指名	第1四半期
10	羽前長崎駅西口自転車置場設置工事	大字長崎地内	5・1・1	約3ヵ月	建築	既存の自転車置場撤去及び新規設置	指名	第2四半期
11	町道長崎駅東線舗装工事	大字長崎地内	8.2.1	約3ヵ月	土木	舗装補修工事	指名	第2四半期
12	町道旭町向新田線舗装工事	中山町地内	8.2.1	約3ヵ月	土木	舗装補修工事	指名	第2四半期
13	町道山ノ上3号支線改修工事	大字金沢地内	8.2.1	約3ヵ月	土木	法面改修工事	指名	第2四半期
14	特定空家等解体工事	中山町地内	8.1.1	約2ヵ月	土木	空家解体工事	指名	第4四半期